
Umgestaltung Basler Straße-Kirchstraße - Bauabschnitt II Anlage 1

Submissionsergebnis vom 22.03.2018 / Anteile SVS-EBA

Schleith Fa. B Fa. C Fa. D

Mittelpreis

aus 1 bis 4
Kostenermittlung

bepreistes LV

Gesamtpaket:

Angebotspreis brutto 2.849.348,57 € 2.984.393,81 € 3.570.447,42 € 3.715.763,56 € 3.279.988,34 € 2.514.375,51 €

Rangfolge Gesamt 1 2 3 4 - -

Summen:

Anteil EBA 2620 * 882.784,40 € 957.723,50 € 1.149.950,67 € 1.268.668,73 € 1.064.781,82 € 844.582,87 €

Anteil EBA in % 30,98% 32,09% 32,21% 34,14% 32,46% 33,59%

Anteil SVS 2400 * 1.966.564,17 € 2.026.670,31 € 2.420.496,75 € 2.447.094,84 € 2.215.206,52 € 1.669.792,65 €

Anteil SVS in % 69,02% 67,91% 67,79% 65,86% 67,54% 66,41%

Rangfolge EBA-2620 1 2 3 4 - -

Ergebnis EBA 100,00% 108,49% 130,26% 143,71% 120,62% 95,67%

Rangfolge SVS-2400 1 2 3 4 - -

Ergebnis SVS 100,00% 103,06% 123,08% 124,44% 112,64% 84,91%

* (Titel 1 anteilig 50/50)

aufgestellt:

Frank Beuschel

EBA 2620; 10.04.2018


